
GARA N. 7

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

ID Opere Prestazione affidateQ CorrispettiviCP + S

Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

E.08 EDILIZIA € 307.377,05 9,38% 0,95 QbI.01, QbI.02, QbI.15, QbI.16, QbI.12 0,14 0,07 51,70% € 3.698,34 € 924,59 € 4.622,93

IA.03 IMPIANTI € 102.459,02 12,90% 1,15 QbI.01, QbI.02, QbI.15, QbI.16, QbI.12 0,14 0,07 50,78% € 2.052,50 € 513,12 € 2.565,62

€ 5.750,84 € 1.437,71 € 7.188,55

Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

E.08 EDILIZIA € 307.377,05 9,38% 0,95 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.17 0,42 0,22 52,00% € 11.505,95 € 2.876,49 € 14.382,44

IA.03 IMPIANTI € 102.459,02 12,90% 1,15 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.17 0,35 0,18 51,00% € 5.321,29 € 1.330,32 € 6.651,61

€ 16.827,24 € 4.206,81 € 21.034,05

Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

E.08 EDILIZIA € 307.377,05 9,38% 0,95 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06 0,41 0,21 51,02% € 11.232,00 € 2.808,00 € 14.040,00

IA.03 IMPIANTI € 102.459,02 12,90% 1,15 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06 0,43 0,22 50,30% € 6.537,58 € 1.634,40 € 8.171,98

€ 17.769,58 € 4.442,40 € 22.211,98

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

E.08 EDILIZIA € 307.377,05 9,38% 0,95 QcI.01, QcI.02, QcI.12, QcI.10 0,65 0,34 53,22% € 17.669,85 € 4.417,46 € 22.087,32

IA.03 IMPIANTI € 102.459,02 12,90% 1,15 QcI.01, QcI.02, QcI.12, QcI.10 0,64 0,33 52,21% € 9.654,34 € 2.413,58 € 12.067,92

€ 27.324,19 € 6.831,05 € 34.155,24

€ 67.671,85 € 16.917,96 € 84.589,82
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