

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=25,00%	CorrispettiviCP + S	
Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
E.08	EDILIZIA	€ 307.377,05	9,38%	0,95	QbI.01, QbI.02, QbI.15, QbI.16, QbI.12	0,14	0,07	51,70%	€ 3.698,34	€ 924,59	€ 4.622,93	
IA.03	IMPIANTI	€ 102.459,02	12,90%	1,15	QbI.01, QbI.02, QbI.15, QbI.16, QbI.12	0,14	0,07	50,78%	€ 2.052,50	€ 513,12	€ 2.565,62	
									€ 5.750,84	€ 1.437,71	€ 7.188,55	
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
E.08	EDILIZIA	€ 307.377,05	9,38%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.17	0,42	0,22	52,00%	€ 11.505,95	€ 2.876,49	€ 14.382,44	
IA.03	IMPIANTI	€ 102.459,02	12,90%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.17	0,35	0,18	51,00%	€ 5.321,29	€ 1.330,32	€ 6.651,61	
									€ 16.827,24	€ 4.206,81	€ 21.034,05	
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
E.08	EDILIZIA	€ 307.377,05	9,38%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06	0,41	0,21	51,02%	€ 11.232,00	€ 2.808,00	€ 14.040,00	
IA.03	IMPIANTI	€ 102.459,02	12,90%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.06	0,43	0,22	50,30%	€ 6.537,58	€ 1.634,40	€ 8.171,98	
									€ 17.769,58	€ 4.442,40	€ 22.211,98	
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI												
E.08	EDILIZIA	€ 307.377,05	9,38%	0,95	QcI.01, QcI.02, QcI.12, QcI.10	0,65	0,34	53,22%	€ 17.669,85	€ 4.417,46	€ 22.087,32	
IA.03	IMPIANTI	€ 102.459,02	12,90%	1,15	QcI.01, QcI.02, QcI.12, QcI.10	0,64	0,33	52,21%	€ 9.654,34	€ 2.413,58	€ 12.067,92	
									€ 27.324,19	€ 6.831,05	€ 34.155,24	
									€ 67.671,85	€ 16.917,96	€ 84.589,82	