
GARA N. 4

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

ID Opere Prestazione affidateQ CorrispettiviCP + S

Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

E.08 EDILIZIA € 310.000,00 9,36% 0,95 QbI.01, QbI.02, QbI.16 0,11 0,06 51,64% € 3.032,16 € 758,04 € 3.790,20

IA.03 IMPIANTI € 100.000,00 13,00% 1,15 QbI.01, QbI.02, QbI.16 0,11 0,06 50,73% € 1.644,50 € 411,13 € 2.055,63

€ 4.676,66 € 1.169,17 € 5.845,83

Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

E.08 EDILIZIA € 310.000,00 9,36% 0,95 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.22 0,39 0,20 52,00% € 10.750,40 € 2.687,60 € 13.438,00

IA.03 IMPIANTI € 100.000,00 13,00% 1,15 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.22 0,32 0,16 51,00% € 4.784,00 € 1.196,00 € 5.980,00

€ 15.534,40 € 3.883,60 € 19.418,00

Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

E.08 EDILIZIA € 310.000,00 9,36% 0,95 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 0,38 0,19 50,95% € 10.474,75 € 2.618,69 € 13.093,43

IA.03 IMPIANTI € 100.000,00 13,00% 1,15 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 0,40 0,20 50,25% € 5.980,00 € 1.495,00 € 7.475,00

€ 16.454,75 € 4.113,69 € 20.568,43

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

E.08 EDILIZIA € 310.000,00 9,36% 0,95 QcI.01, QcI.02, QcI.11, QcI.12 0,64 0,34 53,22% € 17.641,68 € 4.410,42 € 22.052,10

IA.03 IMPIANTI € 100.000,00 13,00% 1,15 QcI.01, QcI.02, QcI.11, QcI.12 0,64 0,33 52,22% € 9.568,00 € 2.392,00 € 11.960,00

€ 27.209,68 € 6.802,42 € 34.012,10

€ 63.875,49 € 15.968,87 € 79.844,36
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